

<i>Proponente:</i> Comune di Savona Corso Italia 19 17100 Savona (SV)	<i>Elaborato:</i> C
<i>Progettista:</i> Dott. Ing. Luca SAMBARINO Via Cosseria 40/14 - 17100 Savona E-Mail: luca.sambarino@libero.it - Cell. 347 8400471 -	<i>Timbro:</i>
<i>Oggetto:</i> <i>Studio di fattibilità tecnico-economica relativa ai lavori per "Opere di riqualificazione energetica del "Palazzetto dello Sport" di Corso Tardy & Benech nel Comune di Savona (SV)"</i>	
<i>Spesa preliminare</i>	
<i>Scala:</i> //	<i>Collaborazione:</i> Arch. Federico Piccardo
	<i>Data</i> Maggio 2021 <i>Revisione</i>

1) Calcolo sommario della spesa

Il costo complessivo degli interventi previsti per i lavori di “Opere di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Corso Tardy & Benech nel Comune di Savona (SV)” ammonta a €. 444.000,00 così suddiviso:

A	Lavori a misura	
A1	Lavori a base d’asta soggetti al ribasso	€ 310.000,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 15.000,00
A tot.	Totale importo lavori e oneri per la sicurezza	€ 325.000,00
B	Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale:	
B1	I.V.A. 22% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 71.500,00
B2	Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamento per la sicurezza	€ 19.999,91
B3	Oneri CNPAIA e IVA spese tecniche	€ 5.375,97
B4	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e polizza assicurativa RUP per verifica	€ 6.300,00
B5	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 15.824,12
B tot.	Totale somme a disposizione	€ 119.000,00
A + B	Importo totale	€ 444.000,00

Il Progettista
Dott. Ing. Luca SAMBARINO