

## **PALESTRA CONI - MONTURBANO**

**Interventi per adeguamento antincendio e rifacimento copertura**

<b>RIEPILOGO</b>			
n°	descrizione	importo	
		parziale	progressivo
<b>A)</b>	<b><u>LAVORI</u></b>		
1	Importo lavori	490.445,00	
	Oneri sicurezza (4% importo lavori)	19.617,80	
	Importo totale lavori		510.062,80
<b>B)</b>	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE CIVICA</u></b>		
	<b><u>AMMINISTRAZIONE</u></b>		
1	I.V.A. su lavori ed oneri sicurezza (22%)	112.213,82	
2	Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza (oneri ed I.V.A. Compresi) – (16% imp. Lavori)	81.610,05	
3	Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% imp. Lavori)	10.201,25	
4	Spese per pubblicità	5.500,00	
5	Imprevisti (3% imp. Lavori)	15.301,88	
6	Arrotondamento	110,20	
	Sommano		224.937,20
<b>Importo totale progetto</b>		<b>euro</b>	<b>735.000,00</b>